

MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELLECTUELLE

*Passé selon une procédure adaptée en application des articles 27 et 77 du décret
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics*

Programme d'aménagement de la plaine aval du Coulon – Compléments d'études suite à l'enquête publique

ACTE D'ENGAGEMENT

Date et heures limites de réception des offres :
28 avril 2017 à 17h00

MAITRE DE L'OUVRAGE : S.I.R.C.C.

Maison du Parc Naturel Régional du Luberon
60 Place Jean Jaurès
84 400 APT
Tel : 04.90.04.42.27

SOMMAIRE

ARTICLE I - DESIGNATION DU MAITRE D'OUVRAGE	3
ARTICLE II - OBJET DU MARCHE	4
II - 1) OBJET	4
II - 2) Elément de mission	4
ARTICLE III - CONTRACTANT	5
ARTICLE IV - CONTRACTANTS GROUPES	6
ARTICLE V - PRIX	9
V - 1) Unité monétaire	9
V - 2) Condition générale de l'offre de prix	9
V - 3) Montant du marché	9
V - 4) Montant sous-traités	11
V - 5) Créance présentée en nantissement ou cession	12
ARTICLE VI - DELAIS	13
ARTICLE VII - PENALITES	14
ARTICLE VIII - PAIEMENT	15
ARTICLE IX - DELAI DE VALIDITE DE L'OFFRE	16
ARTICLE X - NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES	17

ANNEXE

ANNEXE 1 : DETAIL ESTIMATIF

ANNEXE 2 : EQUIPE PROJET AFFECTEE A LA MISSION (daté et signé par le candidat)

ARTICLE I - DESIGNATION DU MAITRE D'OUVRAGE

Maître de l'ouvrage :

Syndicat Intercommunal de rivière du Calavon Coulon

Objet du marché :

Marché de prestation intellectuelle relatif à la réalisation du :

Programme d'aménagement de la plaine aval du Coulon – Compléments d'études suite à l'enquête publique

Marché de prestation intellectuelle passe selon une procédure adaptée en application de l'article 42 – 2° de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et aux articles 27 et 77 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Pouvoir Adjudicateur :

Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de rivière du Calavon Coulon

Personne habilitée à donner les renseignements

Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de rivière du Calavon Coulon

Ordonnateur :

Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de rivière du Calavon Coulon

Comptable public assignataire des paiements :

Trésorerie d'Apt.

ARTICLE II - OBJET DU MARCHE

II - 1) OBJET

La présente consultation a pour objet la désignation d'une équipe de maîtrise d'œuvre, chargée d'assurer l'ensemble des missions précisées aux CCAP et CCTP joints afin de répondre au programme défini par le maître d'ouvrage et qui concerne l'opération suivante :

Programme d'aménagement de la plaine aval du Coulon – Compléments d'études suite à l'enquête publique

II - 2) Elément de mission

Les compléments d'études suite à l'enquête publique du programme d'aménagement de la plaine aval du Coulon situés sur les communes de Robion et Cavaillon seront phasés comme suit :

EN TRANCHE FERME

- Phase 1 : Etude hydraulique – Modélisation
- Phase 2 : Etude Avant-Projet Globale (AVP)

EN TRANCHE OPTIONNELLE 1

- Phase 3 : Réalisation de l'Analyse coûts bénéfiques

EN TRANCHE OPTIONNELLE 2

- Phase 4 : Réalisations des dossiers réglementaires

EN TRANCHE OPTIONNELLE 3

- Phase 5 : Réalisations du dossier Plan de Submersion Rapide

ARTICLE III - CONTRACTANT

Je soussigné, M.....

Agissant en qualité de.....

Agissant pour mon propre compte¹

Agissant pour le compte de la société¹

Nom de la société :

Ayant son siège social à :

Forme juridique :

Numéro registre du commerce :

Numéro SIRET :

Code APE :

Registre du commerce :

Agissant pour le compte de la personne publique candidate (indiquer le nom, l'adresse)² :

.....
.....
.....

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et des documents qui y sont mentionnés,

Après avoir fourni les pièces prévues aux articles 50 à 54 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

M'ENGAGE, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus à assurer la prestation de service dans les conditions ci-après définies. L'offre ainsi présentée ne me liant toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée au Règlement de Consultation.

AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du contrat, qu'aucune des personnes physiques ou morales pour lesquelles j'interviens ne tombe sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952.

¹ Cocher la case correspondante

ARTICLE IV - CONTRACTANTS GROUPES

⇒ Premier cocontractant, mandataire du groupement

Je soussigné, M.....

Agissant en qualité de :

Pour le compte de :

Ayant son siège social à :

.....

.....

Forme juridique :

Numéro registre du commerce :

Numéro SIRET :

Code APE :

Registre du commerce :

- Agissant en tant que **MANDATAIRE** du groupement solidaire²
- Agissant en tant que **MANDATAIRE** solidaire du groupement conjoint

pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature du/...../.....

⇒ Deuxième cocontractant

Je soussigné, M.....

Agissant en qualité de :

Pour le compte de :

Ayant son siège social à :

.....

.....

Forme juridique :

Numéro registre du commerce :

Numéro SIRET :

Code APE :

Registre du commerce :

² Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement

⇒ **Troisième cocontractant**

Je soussigné, M.....

Agissant en qualité de :.....

Pour le compte de :.....

Ayant son siège social à :

.....

.....

Forme juridique :

Numéro registre du commerce :

Numéro SIRET :

Code APE :

Registre du commerce :

⇒ **Quatrième cocontractant**

Je soussigné, M.....

Agissant en qualité de :.....

Pour le compte de :.....

Ayant son siège social à :

.....

.....

Forme juridique :

Numéro registre du commerce :

Numéro SIRET :

Code APE :

Registre du commerce :

Après avoir :

- Pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et des documents qui y sont mentionnés,
- Fourni les pièces prévues aux articles 50 à 54 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

NOUS NOUS ENGAGEONS, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus à exécuter les prestations de service dans les conditions ci-après définies. L'offre ainsi présentée ne nous liant toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée au Règlement de Consultation.

AFFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du contrat, qu'aucune des personnes physiques ou morales pour lesquelles nous intervenons ne tombe sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952,

ARTICLE V - PRIX

V - 1) Unité monétaire

L'unité monétaire est l'Euro (€).

V - 2) Condition générale de l'offre de prix

L'offre de prix ci-après :

- Est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo défini à l'article VII - 2) du C.C.A.P,
- Résulte de l'appréciation de la complexité de l'opération,
- Comprend les éléments de mission de maîtrise d'œuvre définis au chapitre 2 du C.C.T.P.

V - 3) Montant du marché

Le montant total de l'étude, telle que définie au chapitre 2 du C.C.T.P. et détaillée, selon les cas, à l'annexe 1, du présent Acte d'Engagement, est fixé à :

Montant de la tranche ferme

Montant H.T. : €uros

TVA 20 % : €uros

Montant T.TC : €uros

Arrêté en toutes lettres à la somme de
..... €uros toutes taxes comprises

Montant de la tranche optionnelle 1

Montant H.T. : €uros

TVA 20 % : €uros

Montant T.TC : €uros

Arrêté en toutes lettres à la somme de
..... €uros toutes taxes comprises

Montant de la tranche optionnelle 2

Montant H.T. : **€uros**

TVA 20 % : **€uros**

Montant T.TC : **€uros**

Arrêté en toutes lettres à la somme de
..... **€uros toutes taxes comprises**

Montant de la tranche optionnelle 3

Montant H.T. : **€uros**

TVA 20 % : **€uros**

Montant T.TC : **€uros**

Arrêté en toutes lettres à la somme de
..... **€uros toutes taxes comprises**

Montant total

Montant H.T. : **€uros**

TVA 20 % : **€uros**

Montant T.TC : **€uros**

Arrêté en toutes lettres à la somme de
..... **€uros toutes taxes comprises**

V - 4) Montant sous-traités

Dans le cadre d'une sous-traitance, la / les déclaration(s) de sous-traitance (Modèle DC4)* indique(nt) la nature et le montant des prestations que j'envisage (ou nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance ; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder.

Chaque formulaire constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la date de notification du marché ; cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

Le montant total des prestations que **J'ENVISAGE** (a) ou que **NOUS ENVISAGEONS** (b) ⁷ de sous-traiter conformément à cette annexe est de :

a) Montant T.T.C. : Euros

b) Membre du groupement	Nature de la prestation	Montant T.T.C.
M. Euros
M. Euros
M. Euros
		<hr style="width: 100%;"/>
Total	 Euros

*Modèle DC4 téléchargeables à l'adresse suivante : <http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4>

⁷ Rayer la mention inutile

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que **J'ENVISAGE** (c) ou que **NOUS ENVISAGEONS** (d) ⁷ de faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé en cours d'études leur acceptation au maître d'ouvrage ; les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement, article 136 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics :

b) Montant T.T.C. : Euros

b) Membre du groupement	Nature de la prestation	Montant T.T.C.
M. Euros
M. Euros
M. Euros
		<hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
		Total Euros

Le marché ne pourra toutefois m' (nous) être attribué qu'à la seule condition que j'ai (nous ayons) produit les certificats visés à l'article 62 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et aux articles 133 à 137 du décret 2016-360 relatif aux Marchés Publics dans un délai de SEPT (7) jours suivant la réception de la lettre m' (nous) informant de l'acceptation de l'offre.

V - 5) Créance présentée en nantissement ou cession

Le montant maximal, TVA incluse, de la créance que **JE POURRAI** ou que **NOUS POURRONS** ⁸ présenter en nantissement ou céder est ainsi de :

.....

⁸ Rayer la mention inutile

ARTICLE VI - DELAIS

Le délai global prévisionnel d'exécution de l'ensemble des étapes de l'étude est estimé à 18 mois.

La date de démarrage de la première étape de l'étude sera celle de la notification du marché.

L'objectif de ces différentes phases d'études est de remettre les divers dossiers réglementaires et de labellisations **pour le mois de Juin 2018**.

JE M'ENGAGE ou **NOUS NOUS ENGAGEONS**⁸ à exécuter l'ensemble des prestations de conception en respectant les délais indiqués dans le C.C.T.P. ou à défaut ceux **J'AI** ou **NOUS AVONS INDIQUES**⁸, ci-dessous.

⁸ Rayer la mention inutile

ARTICLE VII - PENALITES

En cas de manquement à ses obligations, le maître d'œuvre pourra faire l'objet de pénalités telles que définies le CCAP du présent marché.

ARTICLE VIII - PAIEMENT

Le maître de l'ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du ou des comptes ci-après selon les répartitions désignés à l'article V) du présent document :

compte ouvert à l'organisme bancaire :
à :
au nom de :
sous le numéro : clé RIB :
code banque : code guichet :
pour les prestations suivantes :

compte ouvert à l'organisme bancaire :
à :
au nom de :
sous le numéro : clé RIB :
code banque : code guichet :
pour les prestations suivantes :

Le maître de l'ouvrage se libèrera également des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant porter leurs montants au crédit des comptes désignés dans les documents de déclaration de sous-traitance annexés au présent document.

Avance forfaitaire

- J'ACCEPTÉ / NOUS ACCEPTONS** ⁹ le versement de l'avance forfaitaire selon les conditions rappelées à l'article IX - 1) du CCAP.
- JE RENONCE / NOUS RENONCONS** ⁹ au versement de l'avance forfaitaire selon les conditions rappelées à l'article IX - 1) du CCAP.

Cocher l'une des possibilités offertes ci-dessus.

⁹ Rayer la mention inutile

ARTICLE IX - DELAI DE VALIDITE DE L'OFFRE

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de **90 jours** à compter de la date limite de remise des offres fixée au Règlement de Consultation.

ARTICLE X - NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES¹⁰

■ **Copie délivrée en unique exemplaire** pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance de :

1 La totalité du marché dont le montant est de : *(indiquer le montant en chiffres et en lettres)* – (à cocher si 1 seul attributaire)

2 La partie des prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, est évaluée à *(indiquer le montant en chiffres et en lettres)* - (à cocher sur l'exemplaire unique du titulaire, si des sous-traitants sont désignés au marché) :

3 La partie des prestations évaluée à *(indiquer le montant en chiffres et en lettres)* - (à cocher sur l'exemplaire unique de chaque sous-traitant, si des sous-traitants sont désignés au marché) :

et devant être exécutée par en qualité de sous-traitant.

A , le¹¹
Signature

■ **Modification(s) ultérieure(s) au contrat de sous-traitance** (A renseigner autant de fois que nécessaire)

La part de prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct est ramenée (indiquer l'unité monétaire d'exécution du marché et le montant en lettres) à :

Montant initial :

- Ramené à :
Ou - Porté à :

A , le¹¹
Signature

¹⁰ A remplir par l'acheteur (personne compétente pour signer le marché) en original sur une photocopie.

¹¹ Date et signature originales

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Fait en un seul original

A

Le

Signature du prestataire

Porter la mention manuscrite

« Lu et approuvé »

VISAS

*Est acceptée la présente offre pour valoir
acte d'engagement*

A

Le

**Signature du maître de l'ouvrage habilité
par la délibération en date du..../..../....**

Mr le Président du SIRCC

DATE D'EFFET DU MARCHE

*Reçu l'avis de réception postal de la
notification du marché signé*

Le

par le titulaire destinataire

ANNEXE 1 : DETAIL ESTIMATIF

Programme d'aménagement de la plaine aval du Coulon – Compléments d'études suite à l'enquête publique MARCHE DE PRESTATION INTELLECTUELLE

n° de série	Eléments de mission	Unité	Quantité	Prix unitaire en € HT	Montant en € HT
Tranche Ferme					
1	Phase 1 : Etude hydraulique - Modélisation				
1.1	Recueil, analyse et synthèse des données existantes	fft	1.00		
1.2	Définition des Etats de référence (ER)	fft	1.00		
1.3	Modélisations hydraulique	fft	1.00		
1.5	Rendu du rapport d'étape hydraulique et synthèse cartographique - SIG	fft	1.00		
	Sous-total phase 1				
2	Phase 2 : Etude d'Avant-Projet (AVP) globale				
2.1	Analyse et synthèse de l'EP des tranches 7 à 11 et de l'AVP des tranches 4 à 6	fft	1.00		
2.2	Recueil, analyse et synthèse des différentes études et points complémentaires issus du programme	fft	1.00		
2.3	Reconnaissance des secteurs d'études	fft	1.00		
2.4	Intégration des scénarii d'aménagement	fft	1.00		
2.5	Modélisation des Etats projets	fft	1.00		
2.6	Rapport d'étape hydraulique	fft	1.00		
2.7	Validation du scénario global en comité de pilotage	fft	1.00		
2.8	Réalisation de l'étude globale d'AVP (mise à jour tranches 4 à 6 et réalisation 7 à 11)	fft	1.00		
2.9	Rapport final hydraulique avec cartographie des impacts	fft	1.00		
2.10	Phasage, planning et coûts prévisionnels de l'opération	fft	1.00		
2.14	Etude de dangers	fft	1.00		
	Sous-total phase 2				
Tranche optionnelle 1					
3	Phase 3 : Réalisation de l'Analyse Coûts Bénéfices				
3.1	Recherche et recueil des données nécessaires à l'analyse multicritères	fft	1.00		
3.2	Analyse multicritères comprenant une Analyse Coûts / Bénéfices des aménagements	fft	1.00		
3.3	Rendu de l'ACB	fft	1.00		
	Sous-total phase 3				
Tranche optionnelle 2					
4	Phase 4 : Réalisation des dossiers réglementaires				
4.1	Recueil, analyse et synthèse	fft	1.00		
4.2	Mise à jour du dossier d'incidence Natura 2000	fft	1.00		
4.3	Réalisation des dossiers réglementaires (études d'impact volet hydraulique et volet faune/flore)	fft	1.00		
5.4	Suivi de l'instruction des dossiers réglementaires	fft	1.00		
	Sous-total phase 4				
Tranche optionnelle 3					

5	Phase 5 : Réalisation du dossier Plan de Submersion Rapide				
5.1	Recueil, analyse et synthèse	fft	1.00		
5.2	Réalisation du dossier Plan de Submersion Rapide	fft	1.00		
5.3	Suivi de l'instruction du dossier Plan de Submersion Rapide	fft	1.00		
	Sous-total phase 5				
Éléments communs à l'ensemble des tranches ferme et optionnelle					
6	Phase 6 : Concertation - pilotage et suivi de l'étude				
6.1	Réunion de démarrage	u	3.00		
6.2	Réunion de travail	u	10.00		
6.3	Réunion de fin d'étude	u	3.00		
6.4	Réunion de concertation	u	3.00		
6.5	Réunion publique	u	2.00		
6.6	Préparation préalable de la concertation avec l'assistant en médiation du MOA	F	1		
	Sous-total phase 6				

TOTAL GENERAL HT	
TVA 20 %	
TOTAL GENREAL TTC	

ANNEXE 2 : EQUIPE PROJET AFFECTEE A LA MISSION (daté et signé par le candidat)

Programme d'aménagement de la partie aval du Coulon - Compléments d'étude suite à l'enquête publique MARCHE DE PRESTATION INTELLECTUELLE

TRANCHE FERME

Compléter le tableau ci-dessous en nombre de jours

Composition de l'équipe Éléments de mission	Directeur de projet	Chef de projet	Ingénieurs	Techniciens	Autres*
PHASE N°1 / Etude hydraulique Modélisation					
PHASE N°2 / Etude d'Avant- projet globale					
Eléments communs à l'ensemble des phases : Pilotage et Suivi de l'Etude					

Signatures et cachets du prestataire et du sous-traitant

TRANCHES OPTIONNELLES

Compléter le tableau ci-dessous en nombre de jours

Composition de l'équipe Éléments de mission	Directeur de projet	Chef de projet	Ingénieurs	Techniciens	Autres*
Tranche optionnelle n°1					
Tranche optionnelle n°2					
Tranche optionnelle n°3					

Signatures et cachets du prestataire et du sous-traitant